Budowa masztu z flagRzeczypospolitej Polskiej zostanie sfinansowanamach projektu
»Pod biato-czerwol” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrovatdusza Morawieckiego

Zalgcznik Nr 1 do ZP.271.2.24.2022
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa masztu flagoweqo z fladPolski w ramach realizacji projektu ,Pod biato-cagong”.

Przedmiotem zamowienia jest: Budowa masztu flagowe flag Polski w ramach realizacji
projektu ,,Pod biato-czerwayi.

Budowa masztu z flagRzeczypospolitej Polskiej zostanie sfinansowanmamach projektu ,Pod biato-
czerwon’ pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministréatevsza Morawieckiego.

Roboty lkda realizowane na podstawie projektu budowlaneg@udowa masztu flagowego w
Gostyninie ul. Rynek”opracowanego przez HOL-BUD Sp. z 0.0. z siegzbGostyninie przy ul.
Ptockiej 44a.

Zakres robét obejmujewszystkie prace okéne szczegdétowo pod wzglem technologicznym i
materiatowym w dokumentacji projektowej budowlaoejz zawarte w niniejszym w opisie.

Zakres rob6t obejmuje miedzy innymi :

1) demonta czsci istniepcej nawierzchni z kostki betonowej,

2) wykonanie fundamentu (roboty ziemne rglerowadzé pod nadzorem archeologa),

3) wykonanie masztu,

4) utozenie kostki betonowej wokot masztu,

5) dostawa i zawieszenie na maszcie flagigpaowej o wym. 2,0 x 3,2 m (zawieszona poziomo),
6) dostawa i montatabliczki informacyjnej (wzor w zatzeniu) — wymiar zapewnigy czytelndc,
7) przeszkolenie piniejszej obstugi masztu z flag

1. Dane charakterystyczne inwestycji :

a) Maszt flagowy o wysokci 14 m.

Maszt wykonany z kompozytu (wtdkno szklaneywice poliestrowa z utwardzaczami).
Maszt wyposaony w:

- gtowice masztu (koputa w ksztatcie kropli),

- zawieszenie gorne,

- lina poliestrowa odporna na promieniowanie Wi¢ieranie,

- komplet obejm i karahtzykéw obrotowych niklowanych z olagnikiem do zawieszenia flagi,
- knag,

- mechanizm z kotpi linkg wewrgtrzng,

- komplet nakgtek,

- blat montaowy podstawy,

- wspornik zawiasowy (noga + kotwy),

b) Flaga pastwowa biato-czerwona, zawieszana poziomo o wyraiaa0 x 3,0 m.

2. Realizacja robot:
Roboty naley wykonywa zgodnie z umow, opracowanym projektem budowlanym, aktaalviedz
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technicza, pozwoleniem na budawdecyzja nr 248/2022 z dnia 22.09.2022 r., pozwetanMWKZ
decyzja nr 358/2022 z dnia 09 sierpnia 2022omaz w sposob unibiwiajacy bezpieczne
funkcjonowanie pozostatej exi rynku miejskiego.

3. Warunki realizacyjne szczego6towe.
Wykonawca robét zobowzany jest do:
1) Opracowania i dostarczenia Zamawtgmu planu BIOZ przed rozpagcia robét.

2) Uzyskania w imieniu Zamawigjego decyzji na prowadzenie badarcheologicznych w formie
nadzoru.

3) Zapewnienia nadzoru archeologicznego na wiasnytkosz

4) Objecia funkcji kierownika budowy i prowadzenia robdzez personel posiaday stosowne do
zakreséw wykonywanych robét uprawnienia budowlammsiadajcych aktualne Zaviadczenia o
przynalenaosci do Okegowych Izb Irkynierow Budownictwa.

Wymagane uprawnienia do kierowania robotami w sgeajci konstrukcyjno-budowlanej,

5) Zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i wy@a inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

6) Wykonania trwalego oznakowania i zabezpieczeniewadzonych rob6t na czas budowy z
zachowaniem obowzujacych przepiséw BHP.

7) Prowadzenia robot zgodnie z obemujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru oob
w zgodndci z obowgzujacymi normami technicznymi.

8) Kazdy wbudowany materiatl winien posiaddatest techniczny lub aprobaswiadczca o jego
jakosci zgodnie z wymogami projektu i bydopuszczony do jego wbudowania (wg. wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego). Przed wbudowaniemzpapgzedstawd dokumenty do
zatwierdzenia materiatow.

9) Przed zgtoszeniem do odbioru rlkowego wykonanych elementow robot rgleprzygotowa
kompletry dokumentag powykonawcz opatrzom oswiadczeniem kierownika robot
(potwierdzagce wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanyoaboewgzujacymi przepisami
prawa) wraz wymaganym elaboratem powykonawczym nobjgfym miedzy innymi: dziennik
budowy, d@wiadczenie kierownika budowy, inwentaryzacjgeodezyjn powykonawca,
sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru archemtoggo, atesty i certyfikaty wbudowanych
materiatow.

4. Wymagany termin realizaciji:
do 10.11.2022 roku.

5. W przygotowanej ofercie, Wykonawca powinien okrdi¢ catkowita cere ryczattowag zamowienia
(w tym obowigzujacy podatek VAT: 23% dla budynku mieszkalnego).

Uwagi :

- Ofert nalezy opracowa w oparciu o dokumentagcfechniczi, opis przedmiotu zamdwienia i Wizj
lokalna — w formie szczegodtowych kosztoryséw ofertowychuwzgkdnieniem kosztow zakupu
urzadzen wraz z montaem, kosztéw odbioréw specjalistycznych nigdtych dla realizacji inwestycji
oraz zadczy¢ harmonogram rzeczowo-terminowy robot.

- Kosztorysy przedmiarowe robét ehjch przedmiotem zamowienia, stangwateriat pomocniczy, w
ofercie naley uwzgkdni¢c kompletny zakres prac okteny w dokumentacji projektowej w STWIORB
i uwzgledniajgcy opisane uszczegotowienia zakresu robot oraz \Wkplns.

- W ramach robo6t Wykonawca zobawany jest do wykonania wszystkich roboét ckoveych
w dokumentacji i niezidnych do prawidtowego funkcjonowania masztu.
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- Wykonawca jest zobowrany do uzgadniania wszelkich zmian dotygyrh zastosowanych
materiatow. Kada zmiana musi ldyuzgadniana z Inwestorem i Projektantem.

6. Platndsci:
Ptatna¢ fakturg koncowa po wykonaniu i odebraniu wszystkich robét budowtn



